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제 1 장 총   칙

1.1 과 업 명

보성 공공하수 및 분뇨처리시설 기술진단 용역

1.2 과 업 위 치

▶ 보성 공공하수처리시설(3,000㎥/일)

▶ 보성 분뇨처리시설(100㎥/일)

1.3 과업의 목적

     본 기술진단은 『환경기술 및 환경산업 지원법』 제13조(기술진단), 동법 

시행규칙 제9조(기술진단 대상시설 등), 『하수도법』 제20조(기술진단 등) 

및 동법시행규칙 14조(기술진단의 내용 및 대상 등) 등의 법령에 따라 보성 

공공하수 및 분뇨처리시설에 대한 기초자료 수집과 시설 및 운영관리 현황

조사, 유입오염물질의 특성조사, 시설 및 운영에 대한 현상 진단을 실시하

고 시설개선 및 효율화방안, 시설관리방안 등을 제시함으로써 고장을 사전에 

예방하고 해당시설이 효율적으로 운영될 수 있도록 함을 목적으로 한다.

1.4 과업의 내용

1.4.1 대상시설

• 보성 공공하수처리시설 ( 처리용량: 3,000㎥/일, 처리공법: 산화구변법 )

• 보성 분뇨처리시설     ( 처리용량:   100㎥/일, 처리공법: 액상부식법 )

1.4.2 과업 범위

•  기초자료 조사

•  시설 및 운영관리의 현황조사

•  유입오염물질 특성조사

•  시설물 현장조사

•  시설개선 및 효율화방안

•  시설물 관리방안

•  성과품작성
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1.4.3 과업의 주요내용

구 분 수행범위 내      용

기초자료

조사

관련계획 및 

자료수집

․하수도정비 기본계획

․기본 및 실시설계 보고서

․설비이력카드

유입오염

물질의 특성

오염물질의 

유입특성조사

․유입유량 및 오염물질의 변화분석

  - 시간대별, 일간, 월간, 계절별 및 연간변화 특성조사

․유입오염 부하량에 대한 특성분석

․오염물질 중 난분해성 유기물 농도 분석평가

․설계기준과 실제유입현황 비교분석

시설 및 

운영에 대한 

현상진단

시설진단 ․자료조사

  - 가동일지 등의 운전자료를 검토하여 정기점검 작업내용, 

    설비의 보수․교환․개조 등의 기록점검, 고장횟수  파악

․장치 및 기계․배관설비

  - 설비성능파악 및 용량의 적정성 검토

  - 설비기능의 적정성 여부 검토

  - 각 설비의 부식, 손상, 이상진동 및 소음, 마모, 온도상승 등

     기능의 정상여부 조사

․전기․계장설비

  - 수전용량의 적정성 검토

  - 설비부하율에 대한 운전효율 검토

  - 각 설비의 부식, 손상 절연상태 등 노후화정도 조사

  - 전기설비에 미치는 고조파 등의 영향 검토

  - 계장설비의 운전상태 및 계측기의 정도관리상태 점검

공정진단 ․가동일지 등의 과거 운전자료와 각 단위처리공정별 주요

  지점에 대한 실측, 시료분석에 의한 처리효율 조사

․물질수지에 의한 실제조건하에서의 운전방법의 적정성과

  장치설계의 적합성 등 문제점 분석

운영진단 ․단위공정별 운전인자관리에 따른 처리효율 및 경향분석

․단위공정별 성능평가 및 총괄처리효율분석

․운전요원과 면담결과를 토대로 한 인원조직의 적합성

․관리인원의 기술능력, 유지보수의 적정성 및 운영비 상황 파악

시설개선 및 

효율화 방안

개선대책 및

최적화 방안

수립

․처리장 운영관리의 문제점 도출

․문제요인에 대한 단위공정별 상호 연관성 추론

․운영 및 시설의 최적화 방안 수립

․문제요인 해소를 위한 시설개선의 타당성 검토

․시설개선의 응급, 단․장기대책 수립과 기대효과 예측 및

  개략적 개선비용 산출

․전기이용효율제고에 의한 전기절약요인 등 에너지 절감방안 도출

시설유지.관

리 방안

적정처리효율 

유지를 위한  

일반적인 사항

․단위시설별 시설기준․구조 및 관리기준 점검방법 지도

․시설기자재의 관리점검 등 운영관리방법의 지도 등
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1.5 과업 기간

  본 과업의 진단기간은 착수일로부터 90일로 하고, 다음의 경우에 사장 또는 

그 위임을 받은 자(이하 감독원)에게 서면으로 계약기간의 변경을 요구한

다.

 1) 관계기관의 협의 및 검토기간이 장기간 예상되며 지연되었을 때

 2) 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

 3) 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 

때
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제 2 장 과업의 수행

2.1 일반지침

가. 수급인은 과업착수 시 예정공정표 사업책임기술자 선임 신고서, 보안각서 

등 과업 수행에 필요한 제반서류를 계약일로부터 7일 이내에 제출하여야 

한다.

 1) 착수계

    ① 사업책임기술자의 선임계(이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

    ② 예정공정표

    ③ 내역서

 2) 과업수행계획서

    과업수행계획서는 다음사항을 포함하여 구체적으로 작성하여야 한다.

    ① 과업의 개요

    ② 과업수행 방법

    ③ 분야별 참여기술자 투입계획 등

나. 본 과업수행에 참여하는 기술진은 분야별로 학식과 경험이 풍부한 전문가

로 구성하고, 최상의 정도를 확보할 수 있는 장비와 방법을 사용하여 정확

하고 효율적인 과업을 이루도록 하여야 한다.

다. 수급인은 과업수행에 있어 다음사항에 대해서는 관계기관과 충분한 사전협

의를 거치고 협의하여야하며, 감독원의 방침을 받아 계획에 반영하여야 한

다.

 1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용 변경

 2) 관계기관과의 협의사항 및 처리대책

 3) 기타 감독원의 지시나 수급인의 판단에 따라 승인을 받아야 될 사항

라. 본 과업지시는 과업수행을 위한 사항을 규정하였는바, 이에 규정되지 아니

한 사항은 발주처의 관련규정 및 정부관련 법령에 의거 감독관과 사전 협의하

여  수행하여야 한다.

마. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 감독관이 필요하다고 인정하

는 중요사항은 발주처와 협의하여 결정하고, 필요한 서류를 작성제출 및 협
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조토록 하여야 한다.

바. 과업수행에 필요하다면 전문기술 및 지식의 활용 정보교환자료 등 최신 기

술을 이용토록 하며, 그 출처를 명시하여야 한다.

사. 수급인의 과오나 조사누락으로 인하여 하자가 있을 때에는 수급인 부담으

로 즉시 재시행하여야 하며, 성과에 대한 하자로 발생한 재정상 민․형사적 책

임은 수급인이 져야 한다.

아. 감독관이 과업수행 중 현장대리인이나 수급인의 고용인이 과업수행에 부

적당하다고 인정할 때에는 교체를 명할 수 있으며, 수급인은 이에 적극 응

해야  한다.

자. 수급인은 과업수행 중이거나 준공이 된 후라도 필요한 보완 및 관련 자료

를 제출하여야 하며, 관련 기관과의 협의 완료시까지 최대한 협조하여야 

한다.

2.2 공정계획 및 보고

가. 수급인은 현장여건 등을 검토한 후 용역 착수 후 7일 이내에 착수보고를 

해야 하며, 착수보고는 사업책임기술자가 직접 보고하되 세부 과업수행계

획을 중심으로 보고하여야 한다.

나. 수급인은 감독원의 요구가 있거나 필요에 의하여 과업 수행 기간 중 중간

보고회와 최종보고회를 발주청과 협의하여 실시한다.

다. 본 과업지시서는 과업수행을 위한 사항을 규정 하였는바, 이에 규정되지 아

니한 사항은 정부 관계법령 및 관계지침과 각종 시방서에 따라 감독원과 

협의하여 수행하여야 한다.

라. 과업 수행에 필요하다면 외국의 전문기술 및 지식의 활용과 정보 교환자

료 등 최신 기술을 이용토록 하고 보다 과학적이고 능동적인 과업수행과 

기간 단축을 위하여 가능한 한 전산처리에 의한 결과를 얻도록 하여야 한

다. 

마. 보고서의 원고와 원도는 감독원 협의 후 인쇄하여야 하고, 최종 성과품 납

품 시 제출하여야 한다.

바. 본 과업의 수행 중 부득이한 사유로 당초 공정대로 시행이 어려울 경우에



- 8 -

는 계약만료일 전에 관계서류를 명시하여 연기원을 제출하여야 하며, 그 

사유가 타당하다고 인정될 때에는 관계법령이 정하는 범위 내에서 계약기

간을 조정할 수 있다.

사. 수급인의 귀책사유가 아닌 인․허가 지연, 민원발생, 관계기관 협의지연 및 

각종 심의신청기간 소요 등으로 인하여 용역의 계속 추진이 불가하다고 판

단될 경우 감독원은 일정기간을 정하여 용역중지를 명할 수 있다.

아. 국내․외 신기술 도입에 관한 사항

  1) 본 사업에 적용하는 국내․외 특허등록 공법을 도입하는데 필요한 특허   

사용비 및 특허 사용절차에 소요되는 비용 및 특허 사용에 따른 민․형사상

의 법적인 사항은 전액 수급인인 낙찰자가 부담하며 책임지고 해결할 수 

있도록 조치하여야 한다.

  2) 본 과업을 수행함에 있어 정부에서 공인한 신기술은 우선 채택하되 신기

술, 선진국의 전문기술도입, 해외자료 수집 등의 필요가 있을시 협의하여

야 한다.

※ 용역보고

 - 착수보고 : 착수후 7일이내

 - 중간보고 : 공정 70%시

 - 최종보고 : 준공시

2.3 보안 및 안전관리

가. 수급인은 과업 수행 중 보안대책을 수립하여야 하며, 보안사항 불이행으

로  발생되는 모든 책임은 수급인이 져야 한다.

나. 모든 성과품을 수급인이 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출시켜서

는 안된다.

다. 과업폐기물은 적법처리 하여야 하며 작업용 보안사진은 감독원의 입회하

에 폐기처리 하여야 한다.

라. 수급인은 본 과업을 수행함에 있어 각종 안전에 유의하여야 하며, 사고발

생 및 제3자에게 피해를 주었을 경우에는 수급인이 모든 책임을 져야 한

다.
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2.4 설계변경 및 과업기간 변경조건

가. 천재지변으로 과업을 수행할 수 없을 경우

나. 본 과업수행 중 과업량의 증감이 발생하는 경우와 계획변경 등 감독이 필

요하다고 인정할 때

다. 관련기관 협의 미 완료시

라. 중대한 사항의 발생이나 현지조사 결과에 따라 과업내용을 변경하여야 할  

 경우에는 발주처와 진단기관이 상호 협의하여 과업의 범위, 비용 및 과업

시행 기간 등을 변경할 수 있다.

마. 기타 발주처에서 필요하다고 인정할 때
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2.5 과업수행 예정공정표

본 과업기간은 90일간으로 과업예정공정은 아래와 같다.

공  종

예정공정(90일)

비고
비고

10 20 30 40 50 70 90

 1. 기초자료 조사

 2. 시설 및 운영관리의 현황 조사

 3. 공정별․시설별 기능진단 및 

    기능저하 요인 분석

 4. 각 공정 상호간의 기능 검토

 5. 조직 및 경제성분석을 통한 

    시설의 효율적인 운영관리방안

 6. 구체적인 시설개선 계획 

7. 착수 및 중간, 준공 보고

8. 성과품 제작 및 납품
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제 3 장  과업성과품 작성

    

3.1 성과품의 소유

3.2 성과품의 종류

3.3 성과품의 납품
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제 3 장 과업성과품 작성

3.1 성과품의 소유

  가. 과업수행으로 인하여 생산된 각종 조사자료와 도면 및 원고 등 일체의  

 성과품은 보성군의 소유로 하고 발주청의 승인없이 제3자에게 제공하

거나, 본 과업 이외의 목적으로 사용할 수 없으며, 완료 시 모두 제출하

여야 한다.

  나. 과업으로 생산된 성과품의 저작권은 발주청의 소유로 하며, 수급인은 

향후 저작권에 대한 권리를 주장할 수 없다.

  다. 과업수행에 있어 제3자 권리의 대상으로 되어 있는 특허권 등을 사용할 

때는 수급인이 일체의 책임을 져야 한다.

3.2 성과품의 종류

가. 기술진단보고서

   기술진단 보고서에는 기초조사사항, 현황조사 및 기술진단 사항, 개량기본

계획, 현대화 계획, 사업집행계획 수립, 관련기관 협의사항 등 과업수행내

용을 상세하게 수록하여야 한다. 

나. 기술진단보고서(부록)

  - 현장조사자료

  - 수리, 용량검토 등 관련 계산서

3.3 성과품의 납품

가. 성과품 납품시기

   준공 전에 제출하여 발주자의 중간 검토를 받아야 하며 수정, 보완 요구사

항이 있을시 수정, 보완한 후 계약기한까지 납품하여야 한다.

나. 성과품의 종류 및 납품부수

   성과품은 아래 성과품의 종류 및 납품수량 기준에 의거 작성하고 처리장별

로 각각 납품하여야 한다.
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[처리장별 성과품의 종류 및 소요부수]

납    품    목    록 수 량 비  고

∙ 기술진단보고서 15부

∙ 기술진단보고서 부록 15부

CD-ROM

(RW)
∙ 기술진단보고서, 도면, 현황, 사진 등 수록 5 set

보고서: 한글

도면류 : Auto CAD 등


